
 

 

 

 

 

Znak: IN.271.15.2025.A.K.      Mirzec, dnia 04.03.2025 r. 

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE 

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp) 

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i wyposażenie części placówki na Klub Kultury 

Wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży”.  

 

Projekt realizowany w ramach operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

I.     Zamawiający: 

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191, 

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170 

        www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl 

 

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi dla zadania „Przebudowa i wyposażenie części placówki na Klub Kultury 

Wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży”  

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania: 

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót, który został zamieszczony 

przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a35d9b4c-eed3-4b60-

b6fe-16a016037f53 dla zadania    pn.: „ Przebudowa i wyposażenie części placówki na Klub 

Kultury Wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży”.  

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 ustawy 

z dnia 7.07.1994 roku  -  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. 

poz.1333, z późn zm.) a także: 

1). Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy pomocy osób posiadających uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi: 

− bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniący także rolę 

koordynatora, 

− bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

− w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

2). Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi 

wszystkich branż, 

3). Przygotowanie dokumentów i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. 

4). Bieżącą kontrolę jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych 

oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
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w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych 

wadach i nieprawidłowościach, 

5). Kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robót budowlanych nie 

rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego 

lub kierownika budowy, 

6). Kontrola budowy inspektorów branżowych w trakcie trwania robót budowlanych 

w danej specjalności nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe 

wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy,  

7). Organizowanie i udział w Radach budowy i odbiorach, 

8). Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz 

wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 

9). Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki; 

10). Sprawdzanie wykonania robót zanikowych; 

11). Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń; 

12). Przeprowadzanie Rad budowy w częstotliwości wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, 

13). Sporządzenie protokołów ze spotkań – Rad budowy i bieżącego przekazywania ich 

Zamawiającemu, 

14). Udział w odbiorach robót zanikających oraz końcowym, 

15). Kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie 

nad terminowością i finansowym przebiegiem realizacji robót w tym kontrola 

postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych, 

16). Informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach, 

17). Opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania robót podobnych 

wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie do 5 dni od 

daty otrzymania wniosku, 

18). Czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania tzw. robót 

dodatkowych sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja tzw. robót dodatkowych, 

19). Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób 

odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, 

20). Wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich 

realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy, 

21). Zgłaszanie Zamawiającemu propozycji niezbędnych działań mających na celu 

zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych, 

22). Współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków 

ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, 

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowana datę 

zakończenia, 

23). Kontrolowanie rozliczeń budowy, 

24). Sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę 

robót budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie 

później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót potwierdzone protokołem ze 

sprawdzenia dokumentacji odbiorowej, 

25). Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku; 

26). Po zakończeniu robót budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo – 

rzeczowego wykonanych elementów robót, 

27). Udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiązywania 

gwarancji udzielanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Przeglądy gwarancyjne 

będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Inspektor Nadzoru jest także 

zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez 



Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez 

Zamawiającego lub użytkownika, 

28). Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego poprzez wpis w 

dziennik budowy oraz potwierdzenie podpisem na zgłoszeniu przez wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. 

29). Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia co 1 miesiąc raportu z realizacji 

inwestycji zawierającego w szczególności:  

a) Terminy pobytu na budowie 

b) Zdjęcia z postępu prac 

c) Oświadczenie w sprawie zgodności robót budowlanych z harmonogramem 

30). Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia przekazania terenu 

budowy wykonawcy robót budowanych do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo-

finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu 

wykonania prac budowlanych termin obowiązania umowy na pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny 

do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo- 

finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz 

bez zwiększenia wynagrodzenia. 

31). Inspektor Nadzoru w sytuacji ujawnienia się wad robót budowlanych w okresie 

gwarancyjnym będzie zobowiązany do czynności związanych z opisem powstałej 

szkody, jej oszacowaniem, określeniem przyczyn zaistniałych wad oraz kontaktów 

w tym zakresie z Wykonawcą robót budowlanych.  

 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju 

nr 302 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec. 

 

III.  Termin realizacji zamówienia – 31.05.2025r.  

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów    

        i oświadczeń; 

 

1. Dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

– oświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli 

Wykonawca oświadczy że dysponuje  osobami do kierowania robotami budowlanymi: 

− w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba posiadająca 

minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, 

− bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu 

pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

− w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego 

stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, 

referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. dwóch robót w zakresie 

dwóch robót budowlanych polegających na budowie (przebudowie, remoncie, 

modernizacji) budynku użyteczności publicznej z których wartość każdej była nie 

mniejsza niż 1 000 000,00 złotych netto w ramach jednego kontraktu (umowy). 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, 

wskazanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich 



kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz 

z aktualnymi zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków dla osób 

wskazanych w pkt. 1. 

4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i 

kapitałowo z zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, 

a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Do oferty należy złożyć oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3) 

 

5. Pozostałe dokumenty które należy przedłożyć: Aktualny odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie 

 

V. Opis sposobu przygotowani oferty: 

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie 

pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy. 

      Oferta powinna być: 

• opatrzona pieczęcią firmową 

• posiadać datę sporządzenia 

• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP 

• posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia. 

  

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia: 

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1; 

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4; 

4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia lub referencje. 

 

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu do 

dnia 13.03.2024 r. do godz. 15.30. 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona  

osobiście do Urzędu Gminy w Mircu. 



3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Oferta na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Przebudowa 

i wyposażenie części placówki na Klub Kultury Wiejskiej w miejscowości 

Trębowiec Duży”.  

 

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania 

zamówienia. 

2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu. 

 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

  

IX. Tryb udzielania zamówienia: 

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w 

oparciu o art. art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.). 

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega 

przepisom Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie 

lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania 

umowy. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej 

(protest, odwołanie, skarga). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 X. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  

realizację ww. zadania z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego dla 

realizacji robót budowlanych lub bez podawania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań 

5. Załącznik nr 5 – Klauzula RODO. 

6. Załącznik nr 6 – Przesłanki wykluczenia.  

 

 

 

Wójt Gminy Mirzec 

/-/ Mirosław Seweryn 
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