
 
 

 

Znak: IN.271.24.2025.SP       Mirzec, dnia 02.06.2025 r. 

 

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE 

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp) 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na: 

 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozwój gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci 

kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalnia ścieków” - (budowa sieci wod.-kan.) 

 

I.     Zamawiający: 

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191, 

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170 

        www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl 

 

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 

inwestycyjnym pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec 

poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalnia ścieków” 

- (budowa sieci wod.-kan.). 

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Rozwój 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci 

kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalnia ścieków” w zakresie budowy sieci wodociągowej 

oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, które realizowane będzie na podstawie prawomocnej 

decyzji w procedurze ZRID znak: BK.673.4.2022.ŻW z dnia 13.07.2022 r. stanowiącej załącznik 

nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja techniczna, SWZ, SST oraz  

przedmiar robót, które to dokumenty zostały zamieszczone przez Zamawiającego na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania tj. na platformie:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/search/list/ocds-148610-11382a90-d6ea-4d5f-aa90-042b03ac79ac pod nr ogłoszenia na 

BZP po numerem nr 2025/BZP 00204047 z dnia 24.04.2025 r.   

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 ustawy  

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025r. poz.418) a także: 

1). Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy pomocy osób posiadających uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi: 

− bez ograniczeń w specjalności drogowej; 

− bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

2). Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi 

wszystkich branż; 

3). Przygotowanie dokumentów i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych; 

4). Bieżącą kontrolę jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych 

oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych 

wadach i nieprawidłowościach; 

5). Kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robót budowlanych nie 
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rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego 

lub kierownika budowy; 

6). Kontrola budowy inspektorów branżowych w trakcie trwania robót budowlanych 

w danej specjalności nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe 

wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy;  

7). Organizowanie i udział w Radach budowy i odbiorach; 

8). Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz 

wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 

9). Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki; 

10). Sprawdzanie wykonania robót zanikowych; 

11). Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń; 

12). Przeprowadzanie Rad budowy w częstotliwości wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz 

w miesiącu; 

13). Sporządzenie protokołów ze spotkań – Rad budowy i bieżącego przekazywania ich 

Zamawiającemu; 

14). Udział w odbiorach robót zanikających oraz końcowym; 

15). Kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie 

nad terminowością i finansowym przebiegiem realizacji robót w tym kontrola 

postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych; 

16). Informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach; 

17). Opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania robót podobnych 

wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie do 5 dni od 

daty otrzymania wniosku; 

18). Czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania tzw. robót 

dodatkowych sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja tzw. robót dodatkowych; 

19). Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób 

odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego; 

20). Wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich 

realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy, 

21). Zgłaszanie Zamawiającemu propozycji niezbędnych działań mających na celu 

zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych; 

22). Współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków 

ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, 

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowana datę 

zakończenia; 

23). Kontrolowanie rozliczeń budowy; 

24). Sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę 

robót budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie 

później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót potwierdzone protokołem ze 

sprawdzenia dokumentacji odbiorowej; 

25). Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku; 

26). Po zakończeniu robót budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo – 

rzeczowego wykonanych elementów robót; 

27). Udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiązywania 

gwarancji udzielanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Przeglądy gwarancyjne 

będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Inspektor Nadzoru jest także 

zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez 

Zamawiającego lub użytkownika; 

28). Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego poprzez wpis w 



 
dziennik budowy oraz potwierdzenie podpisem na zgłoszeniu przez wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego; 

29). sporządzenie co 1 miesiąc raportu z realizacji inwestycji zawierającego w 

szczególności:  

a) Terminy pobytu na budowie, 

b) Zdjęcia z postępu prac, 

c) Oświadczenie w sprawie zgodności robót budowlanych z harmonogramem; 

30). Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia przekazania terenu 

budowy wykonawcy robót budowanych do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo-

finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu 

wykonania prac budowlanych termin obowiązania umowy na pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny 

do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo- 

finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz 

bez zwiększenia wynagrodzenia; 

31). Inspektor Nadzoru w sytuacji ujawnienia się wad robót budowlanych w okresie 

gwarancyjnym będzie zobowiązany do czynności związanych z opisem powstałej 

szkody, jej oszacowaniem, określeniem przyczyn zaistniałych wad oraz kontaktów 

w tym zakresie z Wykonawcą robót budowlanych.  

  

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju 

nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec. 

 

III.  Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od momentu podpisania umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawca robót budowlanych. 

 

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów    

        i oświadczeń: 

1. Dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kserokopię  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z 

oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego osoby, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonywania zamówienia, w tym minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne; 

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kserokopię  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z 

oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego osoby, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonywania zamówienia, w tym minimum 1 osoba,  posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa lub równoważne; 

 



 
2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem przez Wykonawcę 

poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. 2 robót 

budowlanych w zbliżonym zakresie tj. polegające na rozbudowie, budowie lub 

przebudowie dróg z elementami sieci kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej o długości 

minimum 600 mb, każda, 

3. Pozostałe dokumenty które należy przedłożyć: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zmówienia 

4. Aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków dla . 

 

 

V. Opis sposobu przygotowani oferty: 

 

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie 

pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy. 

      Oferta powinna być: 

• opatrzona pieczęcią firmową 

• posiadać datę sporządzenia 

• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP 

• posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia 

  

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia: 

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1; 

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2; 

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4; 

5. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

– Załącznik nr 5; 

6. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia lub referencje. 

 

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert: 

      

1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu  lub pocztą 

elektroniczną do dnia 09.06.2024 r. do godz. 1400   

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@mirzec.pl. 

3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (lub w temacie wiadomości) z 

opisem – "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez 

budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalnia ścieków” - 

(budowa sieci wod.-kan.) 

 

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania 

zamówienia. 

2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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IX. Tryb udzielania zamówienia: 

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w 

oparciu o art. art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). 

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega 

przepisom Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie 

lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania 

umowy. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej 

(protest, odwołanie, skarga). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 X. Informacje dodatkowe: 

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru dla ww. zadań z uwagi na unieważnienie zapytania ofertowego dla 

zdania pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez 

budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalnia ścieków”                      

- (budowa sieci wod.-kan.) lub z powodu braku środków finansowych przeznaczonych dla 

pełnienia funkcji Inspektora nadzoru. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. 

6. Załącznik nr 6 - Decyzja ZRID znak: BK.673.4.2022.ŻW z dnia 13.07.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

Wójt Gminy Mirzec 
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