Znak: IN.271.27.2024.A K. Mirzec, dnia 29.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
0 wartosci netto ponizej 130 000 zlotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)
Gmina Mirzec zaprasza do sktadania ofert cenowych na:

Pelienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.. ,,Budowa sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z lacznikiem i
zagospodarowaniem terenu”

l. Zamawiajacy:
Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. $wictokrzyskie, tel. 041/ 2767191,
lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170
www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

Il. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi dla zadania ,,Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach
wraz z lacznikiem i zagospodarowaniem terenu”

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

Szczegotowy zakres nadzorowanych robot okresla przedmiar robdt, ktéry zostat zamieszczony
przez  Zamawiajagcego na  stronie  internetowej  prowadzonego  postgpowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ee38fbbc-f7e4-11ee-b016-
82aaee56¢84c¢ nr ogloszenia na BZP po numerem nr 2024/BZP 00281801 z dnia 2024-04-11 dla
zadania pn:,,Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z
lacznikiem i zagospodarowaniem terenu”.

1. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w art. 25 ustawy
z dnia 7.07.1994 roku - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r.
poz.1333, z pdZzn zm.) a takze:

1).  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy pomocy osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

— bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej pelnigcy takze role
koordynatora,

— bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

2).  Pelny nadzor nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi
wszystkich branz,

3).  Przygotowanie dokumentow i zgloszenie zakonczenia robot budowlanych.

4).  Biezaca kontrole jakosci wszystkich uzytych do budowy wyrobow budowlanych
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i1 niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 wWykrytych
wadach i nieprawidtowosciach,

5). Kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robot budowlanych nie
rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde dodatkowe wezwanie Zamawiajacego
lub kierownika budowy,

6). Kontrola budowy inspektoréw branzowych w trakcie trwania robot budowlanych
W danej specjalno$ci nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde dodatkowe
wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy,
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Organizowanie i udzial w Radach budowy i odbiorach,
Sporzadzanie protokotéw konieczno$ci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie;
Kontrola ilo$ci 1 okreslanie wartosci materiatow uzyskanych z rozbiorki;
Sprawdzanie wykonania robot zanikowych;
Uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen;
Przeprowadzanie Rad budowy w czestotliwosci wg potrzeb lecz nie rzadziej niz raz
W miesigcu,
Sporzadzenie protokotow ze spotkan — Rad budowy 1 biezacego przekazywania ich
Zamawiajacemu,
Udzial w odbiorach robdt zanikajacych oraz koncowym,
Kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robot budowlanych oraz czuwanie
nad terminowoscig i finansowym przebiegiem realizacji rob6t w tym kontrola
postgpu robot w stosunku do harmonogramu realizacji rob6t budowlanych,
Informowanie Zamawiajgcego o pojawiajacych si¢ na budowie podwykonawcach,
Opiniowanie na piSmie zasadno$ci ewentualnego wykonania robdt podobnych
wnioskowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robdt w terminie do 5 dni od
daty otrzymania wniosku,
Czynny udziat przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania tzw. robot
dodatkowych sprawdzenie zasadno$ci oraz weryfikacja tzw. robot dodatkowych,
Powiadomienie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot w sposob
odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego,
Wykonanie inwentaryzacji robot w toku w przypadku przerwania robot w trakcie ich
realizacji, w sytuacji upadtosci Wykonawcy robdt lub odstgpienia od umowy,
Zglaszanie Zamawiajagcemu propozycji niezbednych dzialan majacych na celu
zniwelowanie ewentualnych opdznien w robotach budowlanych,
Wspoélpraca z Wykonawca robdt w celu unikniecia lub zredukowania skutkow
ewentualnych wydarzen i okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wplyw na jako$¢ robot,
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych lub planowana date
zakonczenia,
Kontrolowanie rozliczen budowy,
Sprawdzenie pelnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawce
robot budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie
pdzniej niz na dzien przed odbiorem koficowym robot potwierdzone protokotem ze
sprawdzenia dokumentacji odbioroweyj,
Uczestnictwo w czynno$ciach odbioru roboét i przekazania ich do uzytku;
Po zakonczeniu robdt budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo —
rzeczowego wykonanych elementéw robot,
Udzial w przegladach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowigzywania
gwarancji udzielanej przez Wykonawce robot budowlanych. Przeglady gwarancyjne
beda wykonywane nie rzadziej niz raz w roku. Inspektor Nadzoru jest takze
zobowigzany do stawiennictwa si¢ W terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub uzytkownika, na kazde zawiadomienie otrzymane przez
Zamawiajacego lub uzytkownika,
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego poprzez wpis w
dziennik budowy oraz potwierdzenie podpisem na zgloszeniu przez wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia co 1 miesigc raportu z realizacji
inwestycji zawierajacego w szczegolnosci:

a) Terminy pobytu na budowie



b) Zdjecia z postepu prac
c) Oswiadczenie w sprawie zgodnosci robot budowlanych z harmonogramem

30). Inspektor Nadzoru bedzie wykonywal swoje obowigzki od dnia przekazania terenu
budowy wykonawcy robot budowanych do dnia zakonczenia i rozliczenia rzeczowo-
finansowego nadzorowanych robdot. W przypadku wydluzenia si¢ terminu
wykonania prac budowlanych termin obowigzania umowy na pelienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedtuzeniu o wymagany czas niezbgdny
do zakonczenia i odbioru rob6t budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo-
finansowego inwestycji. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych wydtuzeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz
bez zwigkszenia wynagrodzenia.

31). Inspektor Nadzoru w sytuacji ujawnienia si¢ wad robot budowlanych w okresie
gwarancyjnym bedzie zobowigzany do czynno$ci zwigzanych z opisem powstatej
szkody, jej oszacowaniem, okre§leniem przyczyn zaistniatlych wad oraz kontaktow
w tym zakresie z Wykonawca robot budowlanych.

Dodatkowe informacje i materiaty dotyczace wykonania zamowienia mozna uzyska¢ w pokoju
nr 302 tutejszego Urzedu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

1. Termin realizacji zamo6wienia — 19 miesi¢gcy od momentu podpisania umowy pomig¢dzy
Zmawiajacym a Wykonawca robot budowlanych.

IVV. Wymagania, jakie powinni spelni¢ wykonawcy zaméwienia w zakresie dokumentow
i oSwiadczen;

1. Dysponuja potencjalem i osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia
— o$wiadczenie Wykonawey — Zamawiajacy uzna spelnienie tegoz warunku jezeli
Wykonawca oswiadczy ze dysponuje 0sobami do kierowania robotami budowlanymi:

— wspecjalnos$ci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen — 1 osoba posiadajgca
minimum 3 lata zawodowego stazu pracy w pelnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

— bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
I kanalizacyjnych - 1 osoba posiadajgca minimum 3 lata zawodowego stazu
pracy w petieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — 1 osoba posiadajagca minimum 3 lata zawodowego
stazu pracy w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2. Posiadajg niezbedng wiedze¢ i doswiadczenie potwierdzone ztozeniem poswiadczenia,
referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. dwoch robét w zakresie
dwoch robdt budowlanych polegajacych na budowie (przebudowie, remoncie,
modernizacji) budynku uzyteczno$ci publicznej z ktérych warto$¢ kazdej byta nie
mniejsza niz 1 000 000,00 zlotych netto w ramach jednego kontraktu (umowy).

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz osob,
wskazanych do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia 1 wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz
z aktualnymi zaswiadczenie z wlasciwej Izby o wpisaniu na liste cztonkéw dla 0sob
wskazanych w pkt. 1.



4. 7 udzialu w postepowaniu wykluczeni beda wykonawcy powigzani osobowo i
kapitatlowo z zamawiajacym.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania mi¢dzy
zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w mieniu
zamawiajacego lub osobami wykonujagcymi w imieniu zamawiajgcego czynnosci
zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawca, polegajace w szczegolnosci na:

a)
b)

c)
d)

uczestniczeniu w spotce, jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowe;,
posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji,

petnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty nalezy zlozy¢ o$wiadczenie o braku powigzan (zatacznik nr 3)

5. Pozostate dokumenty ktore nalezy przedtozy¢: Aktualny odpis z wlasciwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie

V. Opis sposobu przygotowani oferty:
Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu oferty stanowiacy zatacznik nr 1 w formie
pisemnej, w jezyku polskim, ktére zawiera nazwe i adres Wykonawcy.
Oferta powinna by¢:
opatrzona pieczgcig firmowa
posiada¢ date sporzadzenia
zawiera¢ adres lub siedzib¢ Wykonawcy, numer telefonu, NIP
posiada¢ wartos$¢ (ceng) wykonania zamowienia.

V1. Do oferty wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia:
1. Formularza ofertowego — Zatacznik nr 1;
3. Oswiadczenie Wykonawcy — Zatgcznik nr 3;
4. Oswiadczenie o braku powigzan — Zatacznik nr 4;
4. Dokumenty o ktorych mowa w pkt. IV w tym po$wiadczenia lub referencje.

VI1I. Miejsce i termin zlozenia ofert:

1.

2.

VIII.

ofert¢ nalezy ztozy¢ w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzedu Gminy w Mircu do dnia
06.06.2024 r. do godz. 15.30.

oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty, kuriera lub tez dostarczona
osobiscie do Urzedu Gminy w Mircu.

oferte nalezy zlozy¢ w trwale zamknigtym opakowaniu z opisem — ,,Oferta na
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn ,,Budowa sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z Ilacznikiem i
zagospodarowaniem terenu”.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:


http://ugmirzec.sisco.info/?id=1888

1. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najnizszg ceng wykonania
zamoOwienia.

2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie bedg braly udziatu w postepowaniu.

3. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamowienia:

1.

2.

3.

5.

6.

Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zaméwienia w
oparciu o art. art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

ZamoéOwienie udzielone bedzie zgodnie zasada konkurencyjnosci i nie podlega
przepisom Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Wykonawca ktdrego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie
lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania
Umowy.

Do prowadzonego postepowania nie przyshuguja wykonawcy srodki ochrony prawnej
(protest, odwotanie, skarga).

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

X. Informacje dodatkowe:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uniewaznienia zapytania ofertowego na realizacje
ww. zadania z uwagi na uniewaznienie post¢powania przetargowego dla realizacji robot
budowlanych lub bez podawania przyczyny.

Zalaczniki:

1

Zaltacznik nr 1 — Formularz ofertowy

2. Zalacznik nr 2 — Projekt umowy

3. Zalacznik nr 3 — Oswiadczenie Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — O$wiadczenie o braku powigzan
Wojt Gminy Mirzec

/-/ Mirostaw Seweryn



